

LAMPIRAN

LAMPIRAN I RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
PEMBANGUNAN PROYEK INDEKOS PASURUAN					
No	Uraian pekerjaan	volume	satuan	harga satuan	jumlah
	Mandor	305	hari	Rp 200,000	Rp 61,000,000
	Tukang	915	hari	Rp 140,000	Rp 128,100,000
	Pembantu Tukang	610	hari	Rp 110,000	Rp 67,100,000
	Total				Rp 256,200,000
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Gudang Sementara & Bedeng Kerja	1		Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
	Penyediaan Air Bersih	1		Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
	Penyediaan Listrik Kerja	1		Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	Total				Rp 7,500,000
2	PEKERJAAN GALIAN TANAH				
	Galian Sumur	5	hari	Rp 300,000	Rp 1,500,000
	Galian Tanah Pondasi	12	hari	Rp 150,000	Rp 1,800,000
	Total				Rp 3,300,000
3	PEKERJAAN PONDASI				
	Pemasangan Batu Pondasi	10	rit	Rp 1,200,000	Rp 12,000,000
	Pondasi Batu Kali	10	rit	Rp 1,650,000	Rp 16,500,000
	Besi	50	pcs	Rp 235,000	Rp 11,750,000
	Pasir	4	rit	Rp 1,400,000	Rp 5,600,000
	Semen	40	sak	Rp 60,000	Rp 2,400,000
	Total				Rp 48,250,000
4	PEKERJAAN TANAH & URUKAN				
	Tanah Uruk	15	rit	Rp 1,200,000	Rp 18,000,000
	Total				Rp 18,000,000
5	PEKERJAAN PASANG BATA				
	Bata Ringan	32	M3	Rp 500,000	Rp 16,000,000
	Semen	45	sak	Rp 60,000	Rp 2,700,000
	Total				Rp 18,700,000
6	PEKERJAAN KUSEN & PINTU				
	Kusen Pintu	15	pcs	Rp 250,000	Rp 3,750,000

	Daun Pintu Kayu	15	pcs	Rp 800,000	Rp 12,000,000
	Daun Jendela	15	pcs	Rp 500,000	Rp 7,500,000
	Pagar	1	pcs	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
	Handle Pintu	15	pcs	Rp 115,000	Rp 1,725,000
	Pintu PVC Kamar Mandi	16	pcs	Rp 300,000	Rp 4,800,000
	Total				Rp 30,975,000
7	PEKERJAAN PENGECORAN				
	Pasir	5	truk	Rp 1,400,000	Rp 7,000,000
	Semen	80	sak	Rp 60,000	Rp 4,800,000
	Molen	2	pcs	Rp 550,000	Rp 1,100,000
	Krikil	3	truk	Rp 2,600,000	Rp 7,800,000
	Besi	75	pcs	Rp 235,000	Rp 17,625,000
	Bendrat	5	Kg	Rp 13,000	Rp 65,000
	Total				Rp 38,390,000
8	PEKERJAAN LISTRIK				
	Instalasi Listrik	37	titik	Rp 125,000	Rp 4,625,000
	Instalasi Titik Lampu	37	titik	Rp 9,000	Rp 333,000
	Instalasi Stop Kontak	20	titik	Rp 9,000	Rp 180,000
	Lampu	37	pcs	Rp 25,000	Rp 925,000
	Saklar Lampu	37	pcs	Rp 15,000	Rp 555,000
	Total				Rp 6,618,000
9	PEKERJAAN PLESTER				
	Pasir	5	rit	Rp 1,500,000	Rp 7,500,000
	Semen	50	sak	Rp 60,000	Rp 3,000,000
	Total				Rp 10,500,000
10	PEKERJAAN LANTAI				
	Pasir	4	rit	Rp 1,400,000	Rp 5,600,000
	Semen	30	sak	Rp 60,000	Rp 1,800,000
	Keramik Lantai	100	dus	Rp 135,000	Rp 13,500,000
	Keramik Kamar Mandi	200	dus	Rp 75,000	Rp 15,000,000
	Total				Rp 35,900,000
11	PEKERJAAN SALURAN AIR				
	Pipa	20	pcs	Rp 165,000	Rp 3,300,000
	Pipa Sambung & Pipa L	30	pcs	Rp 10,000	Rp 300,000
	Sanyo	2	pcs	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
	Kran Air	17	pcs	Rp 10,000	Rp 170,000
	Pipa Pembuangan	17	pcs	Rp 110,000	Rp 1,870,000
	Total				Rp 7,640,000
12	PEKERJAAN KAMAR MANDI				

	Kloset	2	pcs	Rp 175,000	Rp 350,000
	Total				Rp 350,000
13	PEKERJAAN PENGE CETAN				
	Cat	26	Kg	Rp 600,000	Rp 15,600,000
	Kuas Rol	6	pcs	Rp 65,000	Rp 390,000
	Kuas Cat Tembok	6	pcs	Rp 20,000	Rp 120,000
	Bak Baki Cat	4	pcs	Rp 60,000	Rp 240,000
	Total				Rp 16,350,000
14	FINISHING				
	Pembersihan Sampah & Sisa Material	1	hari	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
	Total				Rp 1,000,000
	Total				Rp 499,673,000

LAMPIRAN 2 HASIL TURNITIN

ANALISIS NETWORK PLANNING DENGAN METODE CPM PADA
PEMBANGUNAN INDEKOS DI DESA GUNUNG GANGSIR,
KECAMATAN BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR


ORIGINALITY REPORT

11 %	9 %	2 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jim.unindra.ac.id Internet Source	4 %
2	text-id.123dok.com Internet Source	3 %
3	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
4	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
6	jurnal.unupurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
7	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
8	github.com Internet Source	<1 %



LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus: Jl. Satekshwari 45 Surabaya 60118. Telp: (031) 881800 Fax: 1468143 E-mail: info@untag-sby.ac.id


SEMESTER
Gasal / Genap

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI





Nama Mahasiswa / NBI : PIPIT Oktafiani
 Nama Pembimbing : Dr. UFI Pustiana, M.Si
 Judul Skripsi : ANALISIS NETWORK PLANNING DENGAN METODE CPM PADA PEMBANGUNAN WILAYAH DI DESA GUNUNG BONGSAR, Kecamatan Beji, Kabupaten Jawa Timur.

Mulai Program Skripsi : Semester _____ Thn. Ak _____ Selesai Bimbingan Tanggal: _____

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1.	21/03 2023	Judul	Konsultasi Judul	
2.	07/03 2023	Judul	Acc Judul & konsu metode Penelitian	
3.	29/03 2023	Bab I - II	Konsultasi Bab I - II	
4.	04/04 2023	Bab II	Pengajuan Bab I - II dan Konsultasi Bab II	
5.	12/04 2023	Bab I - II	Revisi Bab I - II	
6.	15/04 2023	Bab I - II	Acc	
7.	05/06 2023	Bab IV	Konsultasi Bab IV	
8.	20/06 2023	Bab IV	Revisi Bab IV	
9.	23/06 2023	Bab IV - V	Acc	

Perpanjangan I _____
 Semester _____
 Th. Ak _____
 Puan Kajur _____

Surabaya, 23/6 23

 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)